

令和4年4月1日 入札結果

	件名	落札者名	落札価格(円)(税込)
1	名古屋競馬場馬事会館空調機設置工事	-	予定価格超過のため再入札

令和4年4月7日 入札結果

	件名	落札者名	落札価格(円)(税込)
1	名古屋競馬場馬事会館空調機設置工事	株式会社熊谷組 名古屋支店	19,800,000

令和4年5月23日 入札結果

	件名	落札者名	落札価格(円)(税込)
1	名古屋競馬場騎手会館改修工事	有限会社 服部工務店	90,090,000

令和4年5月27日 入札結果

	件名	落札者名	落札価格(円)(税込)
1	名古屋競馬場調教関係者住宅建築設計	株式会社 トクオ	20,460,000

令和4年6月28日 入札結果

	件名	落札者名	落札価格(円)(税込)
1	装鞍所馬房内ゴムシート張り工事	弥富建設株式会社	4,950,000

令和4年8月5日 入札結果

	件名	落札者名	落札価格(円)(税込)
1	隔離既舎改修設計	-	予定価格超過のため再入札

令和4年8月8日 入札結果

	件名	落札者名	落札価格(円)(税込)
1	馬糞堆積所拡張工事設計	株式会社 市川三千男建築設計事務所	7,810,000

令和4年8月18日 入札結果

	件名	落札者名	落札価格(円)(税込)
1	隔離既舎改修設計	株式会社 ミューパートナーズ	4,840,000
2	倉庫兼作業所建築工事設計	株式会社 畑中建築事務所	3,520,000

令和4年9月2日 入札結果

	件名	落札者名	落札価格(円)(税込)
1	馬場1,400mスタート地点整備設計	-	予定価格超過のため再入札

令和4年9月7日 入札結果

	件名	落札者名	落札価格(円)(税込)
1	発走地点 装蹄所移設工事設計	株式会社 ミューパートナーズ	3,465,000

令和4年9月8日 入札結果

	件名	落札者名	落札価格(円)(税込)
1	馬場1,400mスタート地点整備設計(再入札)	-	不調(予定価格超過)

令和4年9月26日 入札結果

	件名	落札者名	落札価格(円)(税込)
1	名古屋競馬場用水路蓋設置工事	-	不調(応札無し)

令和4年9月27日 入札結果

	件名	落札者名	落札価格(円)(税込)
1	外向馬券発売所空調設備改修設計	株式会社 ミューパートナーズ	5,500,000

令和4年10月7日 入札結果

	件名	落札者名	落札価格(円)(税込)
1	馬場1,400mスタート地点整備設計	株式会社黒野建築設計事務所	3,520,000
2	名古屋競馬場 地質調査	太洋基礎工業株式会社	3,278,000

令和4年10月21日 入札結果

	件名	落札者名	落札価格(円)(税込)
1	名古屋競馬場用水路蓋設置工事	有限会社服部工務店	29,040,000

令和4年10月25日 入札結果

	件名	落札者名	落札価格(円)(税込)
1	装鞍馬房等改修工事設計	株式会社新日	2,420,000

令和4年11月11日 入札結果

	件名	落札者名	落札価格(円)(税込)
1	競走馬暑熱対策用シャワー設備設置設計	株式会社新日	2,860,000

令和4年12月27日 入札結果

	件名	落札者名	落札価格(円)(税込)
1	発走地点馬待機場防風対策設計	株式会社黒野建築設計事務所	2,200,000

令和5年1月31日 入札結果

	件名	落札者名	落札価格(円)(税込)
1	名古屋競馬場 厩舎地区馬道改修工事	株式会社服部組	7,370,000